



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය
ප්‍රවාහන හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

ලංසු පත් නිකුත් කිරීම හා ලංසු විවෘත කිරීම, කල් දැමීම සම්බන්ධවයි

පහත සඳහන් ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් 2024/06/11 දිනට විවෘත කිරීමට නියමිත ලංසු පත් නිකුත් කිරීම හා ලංසු විවෘත කිරීම කල් දැමීම සම්බන්ධව පළ කරන ලද දැන්වීම හා බැඳේ.

ඒ අනුව එම ලංසු පත් නිකුත් කිරීම 2024.06.24 දින දක්වා හා ලංසු විවෘත කිරීම 2024.06.25 දින ප.ව.2.00ට සිදුකරනු ලබන බවද කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

අංකය	විස්තරය	දිස්ත්‍රික්කය
01	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ දෙනියාය විධායක ඉංජිනේරු කොට්ඨාශයේ කි.මී. 1500 වැඩ සටහන යටතේ මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඇස්පෝල්ට් (Asphalt) සැපයීම. RDA/SP/EED/SP-1500KM/ASP/2024/04	මාතර
02	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ගාල්ල විධායක ඉංජිනේරු කොට්ඨාශයේ කි.මී. 1500 වැඩ සටහන යටතේ මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඇස්පෝල්ට් (Asphalt) සැපයීම. RDA/SP/EEG/SP-1500KM/ASP/2024/03	ගාල්ල
03	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ හිනිදුම විධායක ඉංජිනේරු කොට්ඨාශයේ කි.මී. 1500 වැඩ සටහන යටතේ මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඇස්පෝල්ට් (Asphalt) සැපයීම. RDA/SP/EEHin./SP-1500KM/ASP/2024/03	ගාල්ල
04	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ තංගල්ල විධායක ඉංජිනේරු කොට්ඨාශයේ කි.මී. 1500 වැඩ සටහන යටතේ මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඇස්පෝල්ට් (Asphalt) සැපයීම. RDA/SP/EET/SP-1500KM/ASP/2024/04	හම්බන්තොට

මේ සම්බන්ධව සිදුවිය හැකි යම් අපහසුතාවයක් වේ නම් අපගේ කණගාටුව ප්‍රකාශ කරමු.

සභාපති
 ප්‍රසම්පාදන කමිටුව
 පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය (දකුණු පළාත)
 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, මැද්දවත්ත, මාතර